


Comune di San Vito al Tagliamento

Provincia di Pordenone

LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI DELL'AUTOSTAZIONE: AREA PER LA SOSTA AUTOBUS E PARCHEGGI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

NOVEMBRE 2019



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A LAVORI EDILI					
A.1	Lavori a base d'asta				
A.1.1	Lavori a misura			€ 467.898,60	
A.1.2	Lavori a corpo			€ 40.000,00	
	Totale lavori a base d'asta			€ 507.898,60	
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 12.700,00	
	Totale lavori edili (A.1+A.2)			€ 520.598,60	€ 520.598,60
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	IVA su A	10%	€ 520.598,60	€ 52.059,86	
B.2	Spese tecniche e generali, inclusa Inarcassa e Iva	12%	€ 520.598,60	€ 62.471,83	
B.3	Acquisizione aree RFI (compresa IVA 22%)			€ 48.800,00	
B.4	Imprevisti ed arrotondamento	3,09%		€ 16.069,71	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 179.401,40	€ 179.401,40
TOTALE GENERALE					€ 700.000,00

Il progettista
Arch. Paolo Galante

